

כתב כמויות

איטום מוסדות ציבור 24

16/05/2024

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 00 הערות					
תת פרק 00.1 הערות					
<p>כל העבודות הינם במוסדות חינוך על הקבלן לדאוג לא להפריע לשגרת הלימודים וביצוע העבודות הינו כפוף לכך</p> <p>על הקבלן לדאוג לאישורי משטרה על העדר עברות מין לכלל העובדים וכן לאישורי עבודה בגובה נדרשים</p> <p>יש לקחת בחשבון כי כל גג שנכנסים לעבוד בו חלק ממחיר היחידה גם אם לא רשום הוא ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים</p> <p>כול מרזב חדש שנעשה כולל בתוחו את הקידוח, סתימת הישן במידת הצורך וביצוע ירידה עם מרזב חדש עד לפני גיטון</p> <p>כל גג עם מערכת סולרית על הקבלן לדאוג לעיטוף ולהגן על המערכת לפני כל ביצוע עבודה בגג</p> <p>סעיף תיקון יריעות הינו כולל ביצוע הלחמה חדשה של יריעות קיימות או השלמת יריעות במידת הצורך וכולל ביצוע הלבנת טפרים של אותם יריעות מתוקנות</p> <p>סעיף יריעות איטום חדשות כולל בתוכו קילוף ישן במידת הצורך ביצוע פריימר 21 שכבות יריעות איטום כולל עליות להיקף הגג 30 ס"מ גובה וריעות חיזוק שטח המדידה הינו שטח הגג ללא עליות</p> <p>עבודות התזה במריסל כוללות תיקונים נק ביריעות קיימות לצורך יישור והחלקת פני שטח למניעת שלוטליות מים בגגות</p>					
סה"כ 00.1 הערות					
סה"כ 00 הערות					
פרק 01 מתיא נהריה					
תת פרק 01.1 איטום					
01.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים שטיפת קורת חוץ מירקת איטום וביצוע התזה מלאה של מריסל היברידי בשטח של כ 50 מ"ר על קורה וקופינג תיקון יריעות איטום קיימות 25 מ"ר	קומפ'	1.00	7,600.00	7,600.00
					7,600.00
להעברה בתת פרק 01.1					

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				7,600.00
01.1.020	ביצוע 5 יח מקלות סבא לחדירת צנרת מזגנים	יח'	5.00	120.00	600.00
	סה"כ 01.1 איטום				8,200.00
	סה"כ 01 מתיא נהריה				8,200.00
	פרק 02 גן נשר				
	תת פרק 02.1 איטום				
02.1.010	פרוק מזגן קיים והתקנה מחדש כולל קידוח יהלום בבטון וביצוע התקן מעבר לממ"ד תקני MCT	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
02.1.020	ביצוע מרזב חדש כולל קידוח "4 לגגון כניסה במקום "2 קיים כולל צינור PVC להוזת מי הגשם כ 4 מטר	קומפ'	1.00	800.00	800.00
	סה"כ 02.1 איטום				3,300.00
	סה"כ 02 גן נשר				3,300.00
	פרק 03 גן אתרוג				
	תת פרק 03.1 איטום				
03.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים	קומפ'	1.00	18,000.00	18,000.00
	סה"כ 03.1 איטום				18,000.00
	סה"כ 03 גן אתרוג				18,000.00
	פרק 04 גן נרקיס				
	תת פרק 04.1 איטום				
04.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים, ביצוע 2 מרזבים נוספים חדשים כולל קידוח, תיקון יריעות איטום קיימות כ50 מ"ר ביצוע 4 מקלות סבא חדשים לחדירת צנרת חשמל ומיזוג	קומפ'	1.00	7,300.00	7,300.00
	סה"כ 04.1 איטום				7,300.00
	סה"כ 04 גן נרקיס				7,300.00
	פרק 05 בית ספר קצנלסון				
	תת פרק 05.1 איטום				
05.1.010	ביצוע תעלת גלישה מפח מגולון 3 מ"מ בפריסה של 50 ס"מ גובה 50 ס"מ רוחב עם שיפוע דו צדדי כולל 2 יציאות " 4	מטר	24.00	400.00	9,600.00
05.1.020	איטום גגות דטוחים בהתזה של מריסל היברידי 60 מ"ר	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	להעברה בתת פרק 05.1				15,600.00

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				15,600.00
05.1.030	פרוק מדרגות ומשתלבות ליד מחסן אב בית והרכבה מחדש לאחר איטום כולל איטום קיר צד במריסל היברידי	קומפ'	1.00	1,800.00	1,800.00
05.1.040	בניית גגון בכניסה כ6 מ"ר מפלדה מגולוונת וצבועה כולל חיפוי סנטף BH תוצרת פלרם	קומפ'	1.00	3,600.00	3,600.00
	סה"כ 05.1 איטום				21,000.00
	סה"כ 05 בית ספר קצנלסון				21,000.00
	פרק 06 בית ספר בגין				
	תת פרק 06.1 איטום				
06.1.010	גג משרדים תיקון 60 מ"ר יריעות איטום	מ"ר	60.00	100.00	6,000.00
06.1.020	ביצוע מרזבים חדשים כולל קידוח	יח'	2.00	500.00	1,000.00
06.1.030	גג אולם ספורט ביצוע תיקון תפרים בגג בריעה בוטילית	מטר	50.00	40.00	2,000.00
06.1.040	איטום ברגים בגג	יח'	100.00	10.00	1,000.00
	סה"כ 06.1 איטום				10,000.00
	סה"כ 06 בית ספר בגין				10,000.00
	פרק 07 בית ספר אבן שוהם				
	תת פרק 07.1 איטום				
07.1.010	גג עם מערכת סולרית יש לבצע הגנה למערכת לפני עבודה , ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים	קומפ'	1.00	800.00	800.00
07.1.020	פרוק והתקנה של פח תפר חדש בין מבנים כדוגמת הקיים	קומפ'	1.00	8,000.00	8,000.00
07.1.030	תיקון יריעות איטום קיימות כ70 מ"	קומפ'	1.00	7,000.00	7,000.00
07.1.040	ביצוע מקלות סבא חדשים	יח'	3.00	120.00	360.00
07.1.050	איטום פתחי אור קיימים	יח'	5.00	500.00	2,500.00
	סה"כ 07.1 איטום				18,660.00
	סה"כ 07 בית ספר אבן שוהם				18,660.00

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 יחידה לקידום נוער					
תת פרק 08.1 איטום					
08.1.010	ניקיון כללי של הגג מצמחים אדמה ולכלוך בגגות בשטח של 200 מ"ר	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
08.1.020	פרוק יריעות איטום קיימות וסילוק	מ"ר	190.00	50.00	9,500.00
08.1.030	ביצוע בט קל ליצירת שיפועים	מ"ק	28.00	500.00	14,000.00
08.1.040	ביצוע מערכת איטום חדשה ב2 שכבות של 4+5 מ"מ יריעות איטום	מ"ר	190.00	100.00	19,000.00
08.1.050	ביצוע מרזבים חדשים כולל קידוח	יח'	6.00	500.00	3,000.00
50,500.00	סה"כ 08.1 איטום				
50,500.00	סה"כ 08 יחידה לקידום נוער				
פרק 09 אולם עמל דרומי					
תת פרק 09.1 איטום					
09.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים ביצוע התזה מלאה של מריסל היברידי על כול הגג כולל תיקונים נק	מ"ר	350.00	110.00	38,500.00
09.1.020	ביצוע מרזבים חדשים כולל קידוח וצינור ירידה	יח'	3.00	500.00	1,500.00
40,000.00	סה"כ 09.1 איטום				
40,000.00	סה"כ 09 אולם עמל דרומי				
פרק 10 מועדון מופת					
תת פרק 10.1 איטום					
10.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים	קומפ'	1.00	800.00	800.00
10.1.020	גיזום עץ קיים כולל פינוי גזם	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
10.1.030	איטום ברגים בגג בפלייקוט של יעקבי כולל טיפול בתפרים ביריעה בוטילית כ50 מטר	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
10.1.040	ביצוע 2 מרזבים חדשים לגג כולל קידוח	יח'	2.00	500.00	1,000.00
5,800.00	סה"כ 10.1 איטום				
5,800.00	סה"כ 10 מועדון מופת				
פרק 11 בית ספר אילנות					
תת פרק 11.1 איטום					
11.1.010	סגירת פתחי אור בתקרות כולל איטום ויציקה	יח'	5.00	500.00	2,500.00
2,500.00	להעברה בתת פרק 11.1				

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				2,500.00
11.1.020	ביצוע מקלות סבא חדשים למעבר צנרת	יח'	3.00	150.00	450.00
11.1.030	תיקון יריעות איטום קיימות	מ"ר	70.00	100.00	7,000.00
	סה"כ 11.1 איטום				9,950.00
	סה"כ 11 בית ספר אילנות				9,950.00
	פרק 12 בית ספר גולדה				
	תת פרק 12.1 איטום				
	גג עם מערכת סולרית				
12.1.010	ביצוע מקלות סבא למעברי צנרת	יח'	5.00	150.00	750.00
12.1.020	תיקון יריעות איטום	מ"ר	80.00	100.00	8,000.00
12.1.030	ביצוע פלאשונג עליון למרזב כולל פרוק מרזב ישן והתקנת מרזב חדש	יח'	1.00	1,000.00	1,000.00
	סה"כ 12.1 איטום				9,750.00
	סה"כ 12 בית ספר גולדה				9,750.00
	פרק 14 מתנס נהריה הירוקה				
	תת פרק 14.1 איטום				
14.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים ביצוע התזה מלאה של כל שטח הגג במריסל היברידי	מ"ר	400.00	110.00	44,000.00
	סה"כ 14.1 איטום				44,000.00
	סה"כ 14 מתנס נהריה הירוקה				44,000.00
	פרק 15 אולם ספורט נופר				
	תת פרק 15.1 איטום				
15.1.010	ניקיון כללי של הגג וביצוע איטום בהתזה של מריסל היברידי	מ"ר	100.00	110.00	11,000.00
15.1.020	ביצוע איטום לחלונות קיימים עגולים בסיקה	יח'	5.00	250.00	1,250.00
15.1.030	ביצוע איטום למקלות סבא למעברי צנרת	יח'	2.00	150.00	300.00
	סה"כ 15.1 איטום				12,550.00
	סה"כ 15 אולם ספורט נופר				12,550.00

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 16 שרות פסיכולוגי					
תת פרק 16.1 איטום					
16.1.010	ביצוע תיקון יריעות כללי בגג	מ"ר	100.00	100.00	10,000.00
16.1.020	ביצוע מקלות סבא חדשים למעברי צנרת	יח'	2.00	150.00	300.00
סה"כ 16.1 איטום					10,300.00
סה"כ 16 שרות פסיכולוגי					10,300.00
פרק 17 בית ספר רמז חדר מורים					
תת פרק 17.1 איטום					
17.1.010	ניקיון כלללי של הגג פתיחת מרזבים וביצוע איטום כללי של הגג במריסל היברידי כולל קורות הקפיות	מ"ר	150.00	100.00	15,000.00
17.1.020	שרותי צוות ניקון גג והתזה של מריסל היברידי	מ"ר	50.00	100.00	5,000.00
סה"כ 17.1 איטום					20,000.00
סה"כ 17 בית ספר רמז חדר מורים					20,000.00
פרק 18 בית ספר רמז מבנה מרכזי					
תת פרק 18.1 איטום					
גג עם מערכת סולרית					
18.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים ביצוע התזה של כל הגג במריסל היברידי	מ"ר	120.00	100.00	12,000.00
סה"כ 18.1 איטום					12,000.00
סה"כ 18 בית ספר רמז מבנה מרכזי					12,000.00
פרק 19 בית ספר רמז בניין חדש					
תת פרק 19.1 איטום					
19.1.010	גזום עץ גבוה צמוד	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
19.1.020	ניקיון כללי של הגג מפסולת של העצים ובכלל	קומפ'	1.00	800.00	800.00
19.1.030	ביצוע התזה של מריסל היברידי	מ"ר	50.00	100.00	5,000.00
סה"כ 19.1 איטום					6,800.00
סה"כ 19 בית ספר רמז בניין חדש					6,800.00
פרק 20 גן כנרית					
תת פרק 20.1 גג עם מערכת סולרית					
גג עם מערכת סולרית					
להעברה בתת פרק 20.1					

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
20.1.010	תיקון יריעות נקק והתזה של מריסל היברידי	מ"ר	20.00	110.00	2,200.00
	סה"כ 20.1 גג עם מערכת סולרית				2,200.00
	סה"כ 20 גן כנרית				2,200.00
	פרק 21 גן תלתן				
	תת פרק 21.1 איטום				
	גג עם מערכת סולרית				
21.1.010	תיקון נק של יריעות כוטלל ביצוע התזה של מריסל היברידי	מ"ר	30.00	100.00	3,000.00
21.1.020	ביצוע יריעות חדשות מעל גגונים	מ"ר	20.00	100.00	2,000.00
21.1.030	פרוק וביצוע פישר חדש לגגון כניסה כולל הסתת יציאת המים הצידה מהדרך	יח'	1.00	500.00	500.00
	סה"כ 21.1 איטום				5,500.00
	סה"כ 21 גן תלתן				5,500.00
	פרק 22 גן סול				
	תת פרק 22.1 איטום				
22.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים ביצוע התזה מלאה של כל שטח הגג כולל קירות הקפיים במריסל היברידי	מ"ר	200.00	110.00	22,000.00
	סה"כ 22.1 איטום				22,000.00
	סה"כ 22 גן סול				22,000.00
	פרק 23 גן זמר				
	תת פרק 23.1 איטום				
23.1.010	תיקון יריעות מעל חדר טיפולים	מ"ר	30.00	100.00	3,000.00
23.1.020	ביצוע יריעות בגגוני כניסה	מ"ר	20.00	100.00	2,000.00
23.1.030	ביצוע פישר חדש לגגון כניסה כולל צינור להוסתת המים כ4 מטר	יח'	1.00	500.00	500.00
	סה"כ 23.1 איטום				5,500.00
	סה"כ 23 גן זמר				5,500.00

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 24 גן רעים					
תת פרק 24.1 איטום					
24.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים ביצוע התזה מלאה של הגג במריסל היברידי כולל תיקונים נק במידת הצורך	מ"ר	10.00	110.00	1,100.00
24.1.020	ביצוע פישרים חדשים לגגוני כניסה	יח'	2.00	500.00	1,000.00
סה"כ 24.1 איטום					2,100.00
סה"כ 24 גן רעים					2,100.00
פרק 25 לולב					
תת פרק 25.1 איטום					
25.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים התזה מלאה של מריסל היברידי על כל הג	מ"ר	120.00	110.00	13,200.00
25.1.020	גגון כניסה למקלט של הגן יש לבצע פלאשונג היקפי	מטר	15.00	50.00	750.00
25.1.030	ביצוע מרזבים חדשים למבנה כולל סגירת ישנים וקידוח חדשים	יח'	4.00	500.00	2,000.00
סה"כ 25.1 איטום					15,950.00
סה"כ 25 לולב					15,950.00
פרק 26 אקליפטוס					
תת פרק 26.1 איטום					
26.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים התזה מלאה של מריסל היברידי על הגג	מ"ר	100.00	110.00	11,000.00
26.1.020	ביצוע פישרים לגגונים ולגג כולל מרזבים	יח'	4.00	500.00	2,000.00
סה"כ 26.1 איטום					13,000.00
סה"כ 26 אקליפטוס					13,000.00
פרק 27 רקפת					
תת פרק 27.1 איטום					
27.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים כולל התזה מלאה של הגג במריסל היברידי	מ"ר	150.00	110.00	16,500.00
סה"כ 27.1 איטום					16,500.00
סה"כ 27 רקפת					16,500.00

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 28 רימון ורמבם				
	תת פרק 28.1 איטום				
	גג משותף ל-2 מבנים רימון ורמבם				
28.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים איטום גגון ביריעות מעל גגון כניסה	מ"ר	15.00	100.00	1,500.00
28.1.020	ביצוע מרזב חדש כולל ביטול הישן והוזנת נתיב המים מלוח החשמל	יח'	1.00	500.00	500.00
28.1.030	תיקון יריעות כללי בגג	מ"ר	50.00	100.00	5,000.00
	סה"כ 28.1 איטום				7,000.00
	סה"כ 28 רימון ורמבם				7,000.00
	פרק 29 מתנס עין שרה				
	תת פרק 29.1 איטום				
	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים ביצוע התזה מלאה של מריסל היברידי כולל תיקונים נק לפני העבודה	מ"ר	300.00	110.00	33,000.00
	סה"כ 29.1 איטום				33,000.00
	סה"כ 29 מתנס עין שרה				33,000.00
	פרק 30 בית ספר וויצמן				
	תת פרק 30.1 איטום				
	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים ביצוע תיקונים נק והתזה מלאה של הגג במריסל היברידי כולל הגנה ללוחות סולרים	מ"ר	280.00	110.00	30,800.00
	סה"כ 30.1 איטום				30,800.00
	סה"כ 30 בית ספר וויצמן				30,800.00
	פרק 31 מועדון לעולה				
	תת פרק 31.1 איטום				
	ניקיון כללי ופתיחת מרזבים בגודל גג של 110 מ"ר וביצוע התזה מלאה של מריסל היברידי על כל שטח הגג	מ"ר	110.00	110.00	12,100.00
	סה"כ 31.1 איטום				12,100.00
	סה"כ 31 מועדון לעולה				12,100.00

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 32 שקד 17					
תת פרק 32.1 איטום					
	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים				
32.1.010	השלמת אריח שי לקופינג חסרים כולל חיזוק אריחים הופפים	מטר	60.00	180.00	10,800.00
32.1.020	ביצוע איטום לקופינג ומעקות גג בהתזה של מריטראנס MD	מטר	150.00	100.00	15,000.00
32.1.030	השלמת אריחי קרמיקה בחיפוי חסרים בהיקף המבנה	מ"ר	20.00	450.00	9,000.00
32.1.040	התזה מלאה של כל היקף המבנה על גבי האריחים במריטראנס MD	מ"ר	650.00	110.00	71,500.00
32.1.050	אספקה והתקנה של פיגום לנ"ל	קומפ'	1.00	15,000.00	15,000.00
32.1.060	פרוק כיפת זכוכית החלפת גומיות איטום ביצוע איטום בחיבורים בסיכה והתקנה מחדש	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 32.1 איטום				127,300.00
	סה"כ 32 שקד 17				127,300.00
פרק 33 אושישקין מבנה מרכזי					
תת פרק 33.1 איטום					
	גג בגודל 600 מ"ר				
33.1.010	ביצוע הגנה למערכת סולרית ע"י עטיפה של כל הפאנלים והמערכות בניילון	קומפ'	1.00	30,000.00	30,000.00
33.1.020	ביצוע ניקיון והתזה מלאה של כל הגג במריסל היברידי	מ"ר	600.00	110.00	66,000.00
	סה"כ 33.1 איטום				96,000.00
	סה"כ 33 אושישקין מבנה מרכזי				96,000.00
פרק 34 אושישקין מבנה תקשורת					
תת פרק 34.1 איטום					
	גג בגודל 200 מ"ר				
34.1.010	ניקיון כללי ופתיחת מרזבים וביצוע תיקון יריעות איטום קיימות	מ"ר	60.00	100.00	6,000.00
34.1.020	ביצוע מרזבים חדשים כולל קידוח 4 צול	יח'	2.00	500.00	1,000.00
	סה"כ 34.1 איטום				7,000.00
	סה"כ 34 אושישקין מבנה תקשורת				7,000.00

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 35 גן שלדג					
תת פרק 35.1 איטום					
גג עם מערכת סולרית					
35.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים ביצוע יריעות מעל חדר רחצה	מ"ר	20.00	100.00	2,000.00
35.1.020	ביצוע מקלות סבא חדשים למבנה	יח'	5.00	150.00	750.00
35.1.030	איטום גגון ביציאה ביריעות איטום	מ"ר	25.00	100.00	2,500.00
סה"כ 35.1 איטום					5,250.00
סה"כ 35 גן שלדג					5,250.00
פרק 36 גן יפה נוף					
תת פרק 36.1 איטום					
36.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים תיקון יריעות איטום כללי	מ"ר	50.00	100.00	5,000.00
36.1.020	איטום גגונים ביריעות	מ"ר	20.00	100.00	2,000.00
36.1.030	ביצוע מרזבים חדשים כולל קידוח	יח'	2.00	500.00	1,000.00
סה"כ 36.1 איטום					8,000.00
סה"כ 36 גן יפה נוף					8,000.00
פרק 37 גן ארבל					
תת פרק 37.1 איטום					
37.1.010	שטיפה כללית שהגג ופתיחת מרזבים	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
37.1.020	תיקון יריעות איטום	מ"ר	60.00	100.00	6,000.00
37.1.030	ביצוע מרזב חדש 4 צול כולל קידוח וירידה	קומפ'	3.00	500.00	1,500.00
37.1.040	ביצוע חפירה והארכת צינורות ניקוז והוצאתם אל מחוץ לשטח הגן כולל חפירה כיסוי והחזרת השטח לקדמותו כולל קידוח בחומה במידת הצורך	מטר	50.00	150.00	7,500.00
37.1.050	פרוק ובניה מחדש לאחר עבודות ניקוז של מדרכה משתלבת	מ"ר	3.00	150.00	450.00
סה"כ 37.1 איטום					16,450.00
סה"כ 37 גן ארבל					16,450.00

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 38 גן איריס					
תת פרק 38.1 איטום					
38.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים התזה מלאה של כל הככ במריסל היברידי	מ"ר	130.00	110.00	14,300.00
38.1.020	ביצוע 4 מרבים חדשים כולל קידוח וסתימת ישנים	יח'	4.00	50.00	200.00
38.1.030	בניית גגונים מאיסכורית כולל ביצוע פאשונגים נדרשים 3 יח	מ"ר	30.00	350.00	10,500.00
סה"כ 38.1 איטום					25,000.00
סה"כ 38 גן איריס					25,000.00
פרק 39 מתנס כצנלסון					
תת פרק 39.1 איטום					
39.1.010	ניקיון כללי של הגג ופתיחת מרזבים פרוק יריעות ישנות	מ"ר	100.00	50.00	5,000.00
39.1.020	ביצוע יריעות איטום חדשות כולל פריימר בשתי שכבות	מ"ר	100.00	100.00	10,000.00
39.1.030	ביצוע מקלות סבא חדשים למעברי צנרת	יח'	10.00	150.00	1,500.00
סה"כ 39.1 איטום					16,500.00
סה"כ 39 מתנס כצנלסון					16,500.00

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרויקטים

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 00 הערות תת פרק 00.1 הערות סה"כ 00 הערות
8,200.00	8,200.00	פרק 01 מתיא נהריה תת פרק 01.1 איטום סה"כ 01 מתיא נהריה
3,300.00	3,300.00	פרק 02 גן נשר תת פרק 02.1 איטום סה"כ 02 גן נשר
18,000.00	18,000.00	פרק 03 גן אתרוג תת פרק 03.1 איטום סה"כ 03 גן אתרוג
7,300.00	7,300.00	פרק 04 גן נרקיס תת פרק 04.1 איטום סה"כ 04 גן נרקיס
21,000.00	21,000.00	פרק 05 בית ספר קצנלסון תת פרק 05.1 איטום סה"כ 05 בית ספר קצנלסון
10,000.00	10,000.00	פרק 06 בית ספר בגין תת פרק 06.1 איטום סה"כ 06 בית ספר בגין
18,660.00	18,660.00	פרק 07 בית ספר אבן שוהם תת פרק 07.1 איטום סה"כ 07 בית ספר אבן שוהם

סך פרק	סך תת פרק	
50,500.00	50,500.00	פרק 08 יחידה לקידום נוער תת פרק 08.1 איטום סה"כ 08 יחידה לקידום נוער
40,000.00	40,000.00	פרק 09 אולם עמל דרומי תת פרק 09.1 איטום סה"כ 09 אולם עמל דרומי
5,800.00	5,800.00	פרק 10 מועדון מופת תת פרק 10.1 איטום סה"כ 10 מועדון מופת
9,950.00	9,950.00	פרק 11 בית ספר אילנות תת פרק 11.1 איטום סה"כ 11 בית ספר אילנות
9,750.00	9,750.00	פרק 12 בית ספר גולדה תת פרק 12.1 איטום סה"כ 12 בית ספר גולדה
44,000.00	44,000.00	פרק 14 מתנס נהריה הירוקה תת פרק 14.1 איטום סה"כ 14 מתנס נהריה הירוקה
12,550.00	12,550.00	פרק 15 אולם ספורט נופר תת פרק 15.1 איטום סה"כ 15 אולם ספורט נופר
10,300.00	10,300.00	פרק 16 שרות פסיכולוגי תת פרק 16.1 איטום סה"כ 16 שרות פסיכולוגי

סך פרק	סך תת פרק	
20,000.00	20,000.00	פרק 17 בית ספר רמז חדר מורים תת פרק 17.1 איטום סה"כ 17 בית ספר רמז חדר מורים
12,000.00	12,000.00	פרק 18 בית ספר רמז מבנה מרכזי תת פרק 18.1 איטום סה"כ 18 בית ספר רמז מבנה מרכזי
6,800.00	6,800.00	פרק 19 בית ספר רמז בניין חדש תת פרק 19.1 איטום סה"כ 19 בית ספר רמז בניין חדש
2,200.00	2,200.00	פרק 20 גן כנרית תת פרק 20.1 גג עם מערכת סולרית סה"כ 20 גן כנרית
5,500.00	5,500.00	פרק 21 גן תלתן תת פרק 21.1 איטום סה"כ 21 גן תלתן
22,000.00	22,000.00	פרק 22 גן סול תת פרק 22.1 איטום סה"כ 22 גן סול
5,500.00	5,500.00	פרק 23 גן זמר תת פרק 23.1 איטום סה"כ 23 גן זמר
2,100.00	2,100.00	פרק 24 גן רעים תת פרק 24.1 איטום סה"כ 24 גן רעים

סך פרק	סך תת פרק	
15,950.00	15,950.00	פרק 25 לולב תת פרק 25.1 איטום סה"כ 25 לולב
13,000.00	13,000.00	פרק 26 אקליפטוס תת פרק 26.1 איטום סה"כ 26 אקליפטוס
16,500.00	16,500.00	פרק 27 רקפת תת פרק 27.1 איטום סה"כ 27 רקפת
7,000.00	7,000.00	פרק 28 רימון ורמבם תת פרק 28.1 איטום סה"כ 28 רימון ורמבם
33,000.00	33,000.00	פרק 29 מתנס עין שרה תת פרק 29.1 איטום סה"כ 29 מתנס עין שרה
30,800.00	30,800.00	פרק 30 בית ספר וויצמן תת פרק 30.1 איטום סה"כ 30 בית ספר וויצמן
12,100.00	12,100.00	פרק 31 מועדון לעולה תת פרק 31.1 איטום סה"כ 31 מועדון לעולה
127,300.00	127,300.00	פרק 32 שקד 17 תת פרק 32.1 איטום סה"כ 32 שקד 17

סך פרק	סך תת פרק	
96,000.00	96,000.00	פרק 33 אוסישקין מבנה מרכזי תת פרק 33.1 איטום סה"כ 33 אוסישקין מבנה מרכזי
7,000.00	7,000.00	פרק 34 אוסישקין מבנה תקשורת תת פרק 34.1 איטום סה"כ 34 אוסישקין מבנה תקשורת
5,250.00	5,250.00	פרק 35 גן שלדג תת פרק 35.1 איטום סה"כ 35 גן שלדג
8,000.00	8,000.00	פרק 36 גן יפה נוף תת פרק 36.1 איטום סה"כ 36 גן יפה נוף
16,450.00	16,450.00	פרק 37 גן ארבל תת פרק 37.1 איטום סה"כ 37 גן ארבל
25,000.00	25,000.00	פרק 38 גן איריס תת פרק 38.1 איטום סה"כ 38 גן איריס
16,500.00	16,500.00	פרק 39 מתנס כצלסון תת פרק 39.1 איטום סה"כ 39 מתנס כצלסון

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרוייקטים

16/05/2024

דף מס': 018

איטום מוסדות ציבור 24

סך הכל	
775,260.00	סה"כ כללי
131,794.20	17% מע"מ
907,054.20	סה"כ כולל מע"מ

הנדסה D.K.L ט"ל: 050-7494107 שמוליק בניטה ניהול ופיקוח פרוייקטים

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן