

נספח ה' - אומדן למכרז 080/24

עבודות עפר חלקיות במאגר סוטו

17/12/2024

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.02 עבודות עפר					
51.02.0005	חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים כולל בוצה או קרקע מזוהמת או רוויה לאתר שפיכה מאושר.	מ"ק	30,000	35.00	1,050,000.00
51.02.0010	עיבוד שתית חרסיתית לעומק 40 ס"מ - חפירה לעומק 20 ס"מ אחסון החומר, חרישת תחתית החפירה לעומק 20 ס"מ הידוקה במכבש רגלי כבש, ומילוי חוזר של השכבה שהוסרה (20 ס"מ), והידוקה במכבש רגלי כבש.	מ"ר	30,000	10.23	306,900.00
51.02.0030	חפירה בכל סוגי קרקע מעל 10,000 מ"ק.	מ"ק	17,000	19.00	323,000.00
51.02.0080	טיפול בחומר חפור, לצורך שימוש חוזר כמילוי באתר, כולל מיון וניפוי, הפרדת הפסולת (אם ישנה), והתאמתו למילוי נברר או לדרישת המפרט המיוחד. לרבות אחסונו, העמסתו הובלת החומר לאזור המילוי פיזור והידוק מבוקר לפי המפרט הכללי בשכבות בעובי עד 20 ס"מ. ישולם לפי מ"ק מילוי מהודק בשטח.	מ"ק	17,000	13.07	222,190.00
51.02.0081	מעבדה צמודה לכל אורך בצוע העבודה וכחלק מתנאי של יועץ איכות הסביבה ויועץ הקרקע לקידום הפרויקט. המחיר בהתאמה לבצוע ולא יפחת מתעריף של 1.5% מערך הפרויקט. עפ"י הצעת מחיר שקיבל הפיקוח ממעבדה בחודש 10.2024 בתוספת רווח קבלני.	קומפ'	1.00	95,000.00	95,000.00
					1,997,090.00
סה"כ 51.02 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 51.03 מצעים ומילוי מובא					
51.03.0010	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), אטום "אינרטי" עם תכולת דקים בטווח 18-25% (עובר נפה 200), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק).	מ"ק	30,000	85.00	2,550,000.00
					2,550,000.00
להעברה בתת פרק 51.03					

17/12/2024
 דף מס': 002

עבודות עפר חלקיות במאגר סוטו

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				2,550,000.00
51.03.0020	מילוי מעפר מקומי באתר או במקום המרוחק עד 15 ק"מ ממנו, כולל במידת הצורך מיון ניפוי והתאמה לסוג המילוי הנדרש במפרט, מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר לכל דרגת צפיפות נדרשת לפי המפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל חפירה, העמסה, מיון וניפוי הובלה לאזורי המילוי, פיזור והידוק).	מ"ק	85,000	22.00	1,870,000.00
	סה"כ 51.03 מצעים ומילוי מובא (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח (להעברה לדף ריכוז)				
					4,420,000.00
					6,417,090.00

נספח ה' - אומדן למכרז 080/24 (ריכוז)

17/12/2024

דף מס': 003

עבודות עפר חלקיות במאגר סוטו

סך פרק	סך תת פרק	
	1,997,090.00	פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח
	4,420,000.00	תת פרק 51.02 עבודות עפר
		תת פרק 51.03 מצעים ומילוי מובא
6,417,090.00		סה"כ 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

17/12/2024

דף מס': 004

עבודות עפר חלקיות במאגר סוטו

סך פרק	
6,417,090.00	פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סך הכל	
6,417,090.00	סה"כ כללי
-0.26	הנחת עיגול
6,417,089.74	סה"כ
1,090,905.26	17% מע"מ
7,507,995.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך
 קובץ: 080-24

שם, חתימה וחותמת הקבלן
 הופק באמצעות בנארית בענן (04.32.8) 04-9884344